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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak sprawy: PRGR.2710.11.2020) 

 

zawarta w dniu ……………………… 2020 r. w Mirczu, pomiędzy:  

 

Gminą Mircze z siedzibą w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, 

NIP 919-174-89-02, REGON 950368820,   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Mircze – Panią Martę Małyszek,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze – Pani Anny Płoszaj 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o której 

mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i art. 

24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach 

zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 406/11 i 474  

– ul. Słoneczna w Mirczu”. 

2. Przedsięwzięcie, stanowiące przedmiot zamówienia należy do grupy inwestycji 

drogowych i swym zakresem obejmuje przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, 

działki nr ewid. 406/11 i 474 – ul. Słoneczna w Mirczu (gmina Mircze, powiat 

hrubieszowski, województwo lubelskie). Początek remontowanego odcinka drogi 

znajduje się przy krawędzi drogi powiatowej nr 3438 L. Inwestycja obejmuje dwie 

krzyżujące się drogi. Odcinek pierwszy o długości 265 m i odcinek drugi (od osi odcinka 

nr 1) o długości 71 m.  
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Projektowana konstrukcja nawierzchni: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm, 

 warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie – śr. 7 cm. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określają załączniki, 

stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

2) dokumentacja techniczna/projektowa, 

3) złożona oferta. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą zadania, o którym 

mowa w ust. 1 i nie wnosi uwag, a także zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby  

i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na 

zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną. 

 

§2 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020 r. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uważa się faktyczną datę 

zakończenia robót, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie  

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez 

kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora 

nadzoru, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

 

§3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgłoszenia robót oraz dziennika 

budowy, 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas 

realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu 

zamówienia, do dnia odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia, 

4) dokonanie odbioru  przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z postanowieniami dokumentów przetargowych, dokumentacji technicznej/projektowej, 

wymaganą technologią, zaleceniami jednostek uzgadniających i Zamawiającego oraz 

obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) Prowadzenie dokumentacji robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz przygotowanie do odbioru 

kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze. 
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2) W zakresie wykonania robót budowlanych – wykonanie przedmiotu umowy  

z materiałów własnych.  Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń  

i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy. 

4) Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza  

w należytym porządku oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i P-POŻ. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od 

momentu przejęcia placu budowy. Plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy 

do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót. 

5) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy. 

Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu 

budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu 

pierwotnego.  

6) Zapewnienie, zgodnie z przepisami prawa, właściwej organizacji ruchu i jej zmian tj. 

wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy 

zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycie 

kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych, utrzymanie terenu robót  

i dróg dojazdowych w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów, śmieci. 

7) Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

8) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu  

i mieniu, powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie. 

9) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia w uzgodnionym przez Strony terminie, nie 

dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia. 

10) Dokonywanie wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji. 

11) Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania. 

12) Zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.  

13) Zapewnienie, na własny koszt, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji – Wykonawca jako wytwarzający odpady 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  

z następujących aktów prawnych: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1219 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. 

zm.). 

14) Umożliwienie wstępu na teren inwestycji przedstawicielom organu nadzoru 

budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiającego (w tym inspektorowi 

nadzoru). 

15) Uczestnictwo w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych  

w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego. 
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16) Usunięcie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz  

w okresie i w ramach rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w niniejszej 

umowie i protokołach przeglądów wynikających z udzielonej rękojmi. 

17) Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych i  końcowych 

oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót. 

18) Uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiającemu  

w terminie ustalonym na odbiór. 

19) Zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru, 

potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas 

realizacji przedmiotu umowy, w wysokości nie mniejszej niż  wysokość wynagrodzenia 

wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na 

żądanie właściwe polisy. 

Polisę wraz z dowodem opłacenia składki (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę) Wykonawca składa przed zawarciem umowy. Jeżeli w trakcie realizacji 

umowy ważność polisy wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy 

ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym 

terminie ważności wraz z dowodem opłacenia składki. 

 

§5 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………........................................................... jako kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach 

określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333  

z późn. zm.). 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany  

w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 (zgodnie z ust. 3) wymaga uzasadnienia przez 

Wykonawcę na piśmie i zatwierdzenia przez Zamawiającego, nie wymaga zmiany umowy. 

 

§6 

Inspektor nadzoru inwestorskiego 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego – Pana/Panią 

……………………………………………… . 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.     

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego.   
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4. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany Umowy. 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………………………………. , 

2) ………………………………………………………………………. , 

3) ………………………………………………………………………. . 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego  

z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w §2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania, o których mowa w §8 umowy, 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa  

w §10 ust. 1.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 jeżeli umowa o podwykonawstwo wymaga 

zmiany w związku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których 

mowa w §13 ust. 1 pkt 1). 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
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realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

§8 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie 

realizacji zamówienia (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)): wykonywanie prac fizycznych przy realizacji 

robót budowlanych, prace operatorów sprzętu, prace fizyczne instalacyjno-

montażowe, prace wykonywane przez kierowców objęte zakresem zamówienia. 

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy).  

2. W trakcie realizacji zamówienia, w celu weryfikacji zatrudnienia, Zamawiający 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w  zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 stanowić będzie także załącznik do 

niniejszej umowy. Każdorazowa zmiana omawianego załącznika, w przypadku 

wystąpienia konieczności zmiany danych osób oddelegowanych do wykonywania 

zamówienia nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę 

załącznika w przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia 

do wiadomości Zamawiającego).  Obowiązek każdorazowej aktualizacji załącznika,  

w przypadku wystąpienia konieczności jego zmiany, nie powoduje zwolnienia 

Wykonawcy z obowiązku jego składania na każde wezwanie Zamawiającego. 
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5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w §13 ust. 1 pkt 9 umowy. 

 

§9 

Odbiory 

1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. 

3. W celu przeprowadzenia odbioru Zamawiający powołuje komisję odbioru końcowego. 

Odbiór przeprowadza się z udziałem Wykonawcy. 

4. Z odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego robót zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokół podpisują członkowie komisji odbioru 

końcowego robót i Wykonawca. 

5. W dniu odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania robót tj.: 

 dziennik budowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami, 

 dokumentację powykonawczą, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty, deklaracje na 

wybudowane materiały, 

 dokumenty, protokoły z badań, prób i sprawdzeń, 

 kartę gwarancyjną, 

 inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót oraz w dokumentach przetargowych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad w terminie określonym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem naliczenia kar 

umownych od terminu określonego w §2 przedmiotowej umowy, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy,  

w terminie określonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem naliczenia kar 

umownych od terminu określonego w §2 przedmiotowej  umowy. 
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7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w §10, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający, może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonane roboty. 

9. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane są przez inspektora 

nadzoru na wniosek Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych – w postaci wpisu do dziennika 

budowy. 

10. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie 

usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, 

żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 

zakwestionowanym jako wadliwym. 

12. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

 

§10 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy: 

w kwocie brutto ……………………..……. zł (słownie: …………………………………………...... złotych), 

na którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości ………………..………………….. zł 

(słownie: …………………………………………… złotych) oraz kwota …………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………. złotych) stanowiąca 23 % podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych projektem  

i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.  

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

z należytą starannością wszelkich robót budowlanych ujętych w dokumentacji 

technicznej/projektowej i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu umowy wynikającego z ww. dokumentacji, w tym do poniesienia ryzyka  

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji. 

 

 

§11 

Rozliczenia i płatności 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

2. Płatność za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

3. Za datę zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. W przypadku wykonania części przedmiotu zamówienia za pośrednictwem 

podwykonawców, zapłata za roboty dla Wykonawcy zostanie dokonana po 

udokumentowaniu, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali zapłaty za 

wykonane roboty. W takim przypadku do faktury Wykonawca przedłoży dodatkowo: 

a) zestawienie należności Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o opłaceniu zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót 

objętych daną fakturą Wykonawcy oraz 

b) kopię faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopię dowodu zapłaty faktury 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń lub dowodów zapłaty na 

rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy. 

6. W przypadku wykonania robót własnymi siłami – Wykonawca załącza do faktury 

dodatkowo oświadczenie, że roboty budowlane ujęte w fakturze wykonał bez udziału 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT na: 

Gmina Mircze 

ul. Kryłowska 20 

22-530 Mircze 

NIP: 919-174-89-02. 

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191  

z późn. zm.). 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

 

§12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty objęte 

przedmiotem umowy na okres …......... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w dniu końcowego odbioru, zapewnić Zamawiającego,  

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane, instalacyjne i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 

te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodę o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie potwierdza wystąpienie wady. 
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8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż termin określony przez 

Zamawiającego, ze względów technologicznych, prace powinny być wykonane w innym 

terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.  

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

 zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

 złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

 wszczęciu postępowania upadłościowego, 

 ogłoszeniu swojej likwidacji, 

 zawieszeniu działalności. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót, przy czym ostatni przegląd 

gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego  

w ofercie Wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru) oraz Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.  

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie 

jest niemożliwe. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

17. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  

w ust. 16.  Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 umowy w odniesieniu 

do terminu wskazanego w §2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
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umownego brutto wskazanego w §10 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu wskazanego w §2 ust. 1 umowy; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 umowy; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie umowy określonym w §1 umowy, 

stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §10 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej 

należności za każdy dzień zwłoki; 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo lub projektu ich zmian  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za 

każdy taki przypadek; 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w §7 

ust. 5 umowy; 

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo oraz dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu, o którym mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy;  

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §8 ust.1, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w §10 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek 

niezatrudniania na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób, o których mowa 

w §8 ust. 1 niniejszej umowy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej 

osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 

umowę o pracę); 

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §8 ust. 1 niniejszej umowy, 

osób niewskazanych w wykazie, o którym mowa w §8, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym 

mowa w §8 ) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 umowy, z zastrzeżeniem art. 145 

ustawy PZP. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia 

należnego za wykonane roboty, bez dodatkowego wezwania.  
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4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

7. Kary umowne stają się wymagalne w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej. 

 

§14 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) gdy wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 

b) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami 

Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze 

strony Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy,  

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 

przyczyny i nie podjął ich mimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

piśmie, 

d) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

30 dni kalendarzowych, 

e) w przypadku, o którym mowa w §9 ust. 6 lit. b, 

f) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem §7, 

g) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w §8 ust. 1, 2, 3 lub 

4. 

2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia 

odbioru robót lub podpisania protokołu końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
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4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  

i uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem inwentaryzacyjnym 

robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania 

protokołu inwentaryzacyjnego. 

 

§15 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

powodujących – ze względów technologicznych – wstrzymanie lub przerwanie 

całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – 

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie.  

2) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej. 

3) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 

wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
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o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 

robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych. 

4) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji. 

5) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik  do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie 

lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy. 

6) Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2, może 

nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje 

urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki 

ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 

wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania. 

7) Przedłużenie terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym  

z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 

ustawy PZP.  

8) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy  

o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy. 

9) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy PZP w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

10) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych  

i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 

zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy. 

11) Zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko  

w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 

funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 
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występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 

projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez Strony umowy (przy udziale 

inspektora nadzoru). 

12) Zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 

od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty  

i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - 

do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca 

wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

13) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji 

pod warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane  

w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na 

rynku, zostały wycofane z produkcji. 

14) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy  

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 

przepisami prawa, w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług  

w zakresie wynikającym z tych przepisów. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod 

rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. 

3. Zmianę w umowie może zainicjować Wykonawca jak i Zamawiający. Wszystkie powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§16 

Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

 z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. 
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Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa właściwe dla danego 

zdarzenia. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

2) dokumentacja techniczna/projektowa, 

3) złożona oferta, 

4) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy  

o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 4 do  Umowy Nr ………………………………… z dnia ………………. 2020 r. 

 

…………………………………….., dnia ……………………………… 
                              (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY O ZATRUDNIENIU NA 

PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB  

wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1320 z późn. zm.) 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy/Podwykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby 

wskazane poniżej, wykonujące czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia publicznego  

(o których mowa jest w §8 ust. 1 umowy), którego przedmiotem jest robota budowlana na zadaniu pn.: 

„Przebudowa drogi wewnętrznej, działki nr ewid. 406/11 i 474 – ul. Słoneczna w Mirczu”: 

 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ PRZY REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

Lp. Imię i Nazwisko Zakres czynności 
Rodzaj umowy 

o pracę 
Wymiar 

etatu 
1     
2     
3     
…     

 

                               ………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                   (pieczęć i podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)  

                                                                                               do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 


