Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz
od km 1+090 do km 1+507 w miejscowosci Motozow”

Zalacznik nr 1 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: PRGR.2710.8.2020)

zawarta w dniu ......cceeeeeevnivinnnne, 2020 r. w Mirczu, pomiedzy:

Gming Mircze z siedziba w Mirczu, ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze,
NIP 919-174-89-02, REGON 950368820,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Mircze - Panig Marte Malyszek,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze - Pani Anny Ploszaj

zwanym dalej ,, Wykonawcq”,
reprezentowanym przez:

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowq”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

. Wykonawca o$wiadcza, Ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o ktdrej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i art.
24 ust. 5 pkt 1, 2,4 i 8 ustawy PZP.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz od km 1+090
do km 1+507 w miejscowosci Motozéw”, ktore jest dofinansowane w ramach Funduszu
Drég Samorzadowych.
Przedsiewziecie, stanowigce przedmiot zamoéwienia nalezy do grupy inwestycji
drogowych i swym zakresem obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej nr 111330L
Motozéw-Nabroz potozonej w miejscowosci Motozéw, gmina Mircze, powiat
hrubieszowski, wojewé6dztwo lubelskie. Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie:

— wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem,

— ulozenie warstw bitumicznych,

Zatacznik Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy Strona 1z 20



Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz
od km 1+090 do km 1+507 w miejscowosci Motozow”

— wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem.
Konstrukcja nawierzchni:
— warstwa wyréwnawcza z kruszywa - 10 cm,
— warstwa wigzaca - 5 cm,
— warstwa $cieralna - 3 cm.
Konstrukcja nawierzchni pobocza:
— warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - 15
cm.
Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi:
— szeroko$¢ jezdni - 5,0 m,
— szeroko$¢ pobocza z kruszywa - 0,75 m.
Dhlugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi 417 m, zgodnie z kilometrazem od km
1+090 do km 1+507.

3. Szczeg6towy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okreslaja zatgczniki,
stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),
2) dokumentacja techniczna/projektowa,
3) ztozona oferta.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg dotyczaca zadania, o ktérym
mowa w ust. 1 i nie wnosi uwag, a takze zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby
i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na
zrealizowanie prac objetych umowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ robdét budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.

2. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date
zakonczenia robot, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza iacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez
kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i potwierdzong przez inspektora
nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgloszenia robo6t oraz dziennika
budowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas
realizacji przedmiotu zaméwienia, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotu
zamoOwienia, do dnia odbioru robdét budowlanych stanowiacych przedmiot
zamoOwienia,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
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§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami dokumentéw przetargowych, dokumentacji technicznej/projektowe;j,
wymagang technologia, zaleceniami jednostek uzgadniajacych i Zamawiajacego oraz
obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) Prowadzenie dokumentacji robot zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) oraz przygotowanie do odbioru
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.

2) W zakresie wykonania robo6t budowlanych - wykonanie przedmiotu umowy
z materialéw wilasnych. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen
i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy.

4) Zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza
w nalezytym porzadku oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i P-POZ.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy. Plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy
do dnia komisyjnego odbioru koricowego roboét.

5) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy.
Ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na placu
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak rdéwniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenie ich do stanu
pierwotnego.

6) Zapewnienie, zgodnie z przepisami prawa, wtasciwej organizacji ruchu i jej zmian tj.
wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycie
kosztéw wszystkich robot i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymanie terenu robot
i drég dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow, Smieci.

7) Prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

8) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie.

9) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia w uzgodnionym przez Strony terminie, nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia.

10) Dokonywanie wszelkich niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg inwestycji.

11) Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin ich wykonania.

12)Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

13)Zapewnienie, na wlasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji - Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych aktéw prawnych:
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— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 z pézn. zm.),
— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn.
zm.).
14)Umozliwienie wstepu na teren inwestycji przedstawicielom organu nadzoru
budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajacego (w tym inspektorowi
nadzoru).
15)Uczestnictwo w czynno$ciach odbioru koncowego, przegladach gwarancyjnych
w okresie rekojmi za wady na wezwanie Zamawiajgcego.
16)Usuniecie stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz
w okresie i w ramach rekojmi za wady - w terminach wyznaczonych w niniejszej
umowie i protokotach przegladéw wynikajacych z udzielonej rekojmi.
17) Przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych i koncowych
oraz protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych roboét.
18)Uporzadkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr.
19)Zgtoszenie na piSmie Zamawiajgcemu zakonczenia robé6t i gotowosci do odbioruy,
potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie od odpowiedzialno$ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej i dziatan podwykonawcéw na czas
realizacji przedmiotu umowy, w wysoko$ci nie mniejszej niz wysoko$¢ wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej umowy. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na
zadanie wtasciwe polisy.
Polise wraz z dowodem optacenia sktadki (kopia po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce) Wykonawca sktada przed zawarciem umowy. Jezeli w trakcie realizacji
umowy wazno$¢ polisy wygasa, to nie pdZniej niz w ostatnim dniu waznos$ci polisy
ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie polisy o przedtuzonym
terminie wazno$ci wraz z dowodem optacenia sktadki.

§5
Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z pézn. zm.).

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia publicznego po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego.

5. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 (zgodnie z ust. 3) wymaga uzasadnienia przez
Wykonawce na pisSmie i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, nie wymaga zmiany umowy.
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§6
Inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego - Pana/Pania

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng czes$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) ,

2) ,

3] e e e e e e .

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego
z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w §2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegblnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania, o ktérych mowa w §8 umowy,
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kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcédw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedioZonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §10 ust. 1.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 jezeli umowa o podwykonawstwo wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czes$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawecy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawecy, jezeli doprowadzi do opdzZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §13 ust. 1 pkt 1).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP
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w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niZ podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

§8
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnos$ci w trakcie
realizacji zaméwienia (jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.)): wykonywanie prac fizycznych przy realizacji
robét budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace fizyczne instalacyjno-
montazowe, prace wykonywane przez kierowcow objete zakresem zamowienia.
Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i_osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdwienia, w celu weryfikacji zatrudnienia, Zamawiajgcy
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogaéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

— osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
podwykonawcy.

4. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 stanowic¢ bedzie takze zalacznik do
niniejszej umowy. Kazdorazowa zmiana omawianego zatacznika, w przypadku
wystapienia koniecznos$ci zmiany danych osob oddelegowanych do wykonywania
zamoOwienia nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korekte
zatacznika w przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia
do wiadomosci Zamawiajgcego). Obowigzek kazdorazowej aktualizacji zatgcznika,
w przypadku wystgpienia konieczno$ci jego zmiany, nie powoduje zwolnienia
Wykonawcy z obowigzku jego sktadania na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

5. NieztoZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoSci.

6. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okres$lonej w §13 ust. 1 pkt 9 umowy:.

§9
Odbiory

1. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru koncowego wykonanych rob6t w ciggu 14
dni od daty zgtoszenia ich zakonczenia.

3. W celu przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy powotuje komisje odbioru koncowego.
0dbior przeprowadza sie z udziatem Wykonawcy.

4. 7 odbioru koncowego sporzadza sie protokdét odbioru konicowego robét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokét podpisuja cztonkowie komisji odbioru
koncowego robot i Wykonaweca.

5. W dniu odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci wykonania robdét tj.:

— dziennik budowy wraz z niezbednymi o§wiadczeniami,

— dokumentacje powykonawcza,

— protokoly odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty, deklaracje na
wybudowane materiaty,

— dokumenty, protokoty z badan, préb i sprawdzen,

— karte gwarancyjna,

— inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz w dokumentach przetargowych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem naliczenia kar
umownych od terminu okre$lonego w §2 przedmiotowej umowy,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zZgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy,
w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem naliczenia kar
umownych od terminu okre$lonego w §2 przedmiotowej umowy.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w §10, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy, moze zleci¢ ich wusuniecie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonane roboty.

Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane sg przez inspektora
nadzoru na wniosek Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych - w postaci wpisu do dziennika
budowy.

Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie,
zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru rob6t w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy
uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru koficowego.

§10
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
i wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy:

w kwocie brutto ..........c.cceceeoveee. 2t (stownie: ..o ZEOLYCH),
na ktérg skitada sie wynagrodzenie netto w wysoKoSCi ....ccoovivccvcnnivniniinnen Z1
(stownie: .....ccceoviiviieivee v, Ztotych) oraz kwota ................ .zt
(stownie: .............. ... ztotych) stanowigca 23 % podatku VAT.

Wynagrodzeme 0 ktorym mowa w ust. 1 ]est wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robdét objetych projektem
i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cig wszelkich robot budowlanych ujetych w dokumentacji
technicznej/projektowej i czynnoSci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy wynikajgcego z ww. dokumentacji, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz
ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji.
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§11
Rozliczenia i ptatmosci

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru konicowego

przedmiotu umowy.

Platnos¢ za fakture nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania

przez Zamawiajgcego.

Za date zaptaty uwazana bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wykonania czeSci przedmiotu zamowienia za posrednictwem

podwykonawcéw, zaptata za roboty dla Wykonawcy zostanie dokonana po

udokumentowaniu, Ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali zaptaty za
wykonane roboty. W takim przypadku do faktury Wykonawca przedtozy dodatkowo:

a) zestawienie naleznosci Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw z os$wiadczeniem podwykonawcéw o optaceniu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt
objetych dang fakturg Wykonawcy oraz

b) kopie faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopie dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen lub dowodéw zaptaty na

rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzyma wyptate

naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy.

W przypadku wykonania robdt wiasnymi sitami - Wykonawca zatacza do faktury

dodatkowo o$wiadczenie, Ze roboty budowlane ujete w fakturze wykonat bez udziatu

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéow.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT na:

Gmina Mircze

ul. Krytowska 20

22-530 Mircze

NIP: 919-174-89-02.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na =zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r

o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191

Z pézn. zm.).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty objete
przedmiotem umowy na okres ............ miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w dniu koncowego odbioru, zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
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Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkode o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego do wysokosci
rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwalo dtuzej niz termin okreSlony przez
Zamawiajacego, ze wzgleddw technologicznych, prace powinny by¢ wykonane w innym
terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzgdzen lub materialéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

— zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

— zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,

— ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

— wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

— ogloszeniu swojej likwidacji,

— zawieszeniu dziatalno$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru roboét, przy czym ostatni przeglad
gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego
w ofercie Wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wilasny koszt usungé w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie
jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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17. Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 16. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy w odniesieniu
do terminu wskazanego w §2 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w §10 umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
terminu wskazanego w §2 ust. 1 umowy;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 umowy;

3) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie umowy okreslonym w §1 umowy,
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §10 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo lub projektu ich zmian
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za
kazdy taki przypadek;

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w §7
ust. 5 umowy;

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo oraz dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu, o ktérym mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy;

9) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w §8 ust.1,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
wymienionego w §10 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek
niezatrudniania na umowe o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.) os6b, o ktérych mowa
w §8 ust. 1 niniejszej umowy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej
osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace);

10)za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
os6b niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §8, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto wymienionego w §10 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony
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przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli
Zamawiajqcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym
mowa w §8 ) - dotyczy to takze os6b zatrudnionych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptacenia kary umownej z tytulu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 umowy, z zastrzezeniem art. 145
ustawy PZP.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia
naleznego za wykonane roboty, bez dodatkowego wezwania.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatmos$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia
robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Kary umowne stajg sie wymagalne w terminie 7 dni od daty doreczenia noty ksiegowe;j.
W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego w rozumieniu ustawy PZP, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego
wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito
w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowiazywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajacego,
o ktérym mowa w ust. 8, nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapi¢ nie wczes$niej niz po
uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze stanéw, ktéry obowigzywat jako ostatni.
Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 8-9, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych
termindéw.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pdézn. zm.), Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) gdy wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot
zamoOwienia, w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

Zatacznik Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy Strona 13z 20



Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz
od km 1+090 do km 1+507 w miejscowosci Motozow”

c¢) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich mimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na
piS$mie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz
30 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktérym mowa w §9 ust. 6 lit. b,

f) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem §7,

g) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w §8 ust. 1, 2, 3 lub
4,

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu koricowego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoS$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialéw, okresSlonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonaweca udziela

gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem inwentaryzacyjnym

robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu inwentaryzacyjnego.
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§15
Zmiany umowy

1. Oprocz przvpadkow, o ktorvch mowa w_art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych

okoliczno$ci:

iy

2)

3)

4)

5)

Przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
catos$ci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie.
Przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci silty wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastapity po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej.
Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego Zzgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych.

Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji.

Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie
lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedituzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy.
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7)
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9)
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Przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w §2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki
ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
wykonania zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania.
Przedtuzenie terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z konieczno$ci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6
ustawy PZP.
Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisébw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

10) Przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koficowego realizacji umowy.

11) Zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez Strony umowy (przy udziale
inspektora nadzoru).

12)Zmiany zasad platnosci. Jezeli przed =zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy z oferty
i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych cze$ci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, Wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

13)Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, Ze:
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a) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane
w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materialy lub urzadzenia sg niedostepne na
rynku, zostaty wycofane z produkcji.

14) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, o ktérych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z pézn. zm.), wpltywaja na nalezyte wykonanie umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego w rozumieniu ustawy PZP, w uzgodnieniu
z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktdrej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy PZP, w szczeg6lnosci przez:

— zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czeSci,
— zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
— zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdq kolejnq zmianq nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy.
15) W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19,
o ktérych mowa w pkt 14), moga wptynag¢ na nalezyte wykonanie umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego w rozumieniu ustawy PZP, Zamawiajacy,
w uzgodnieniu z Wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z pkt 14).
16) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnoSci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skiadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa, w szczego6lnoSci przepisami o podatku od towardéw i ustug

w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw.
2. Wszystkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie pod
rygorem niewaznos$ci w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
3. Zmiane w umowie moze zainicjowa¢ Wykonawca jak i Zamawiajacy. Wszystkie powyzsze
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§16
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany i uzupeknienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z pézn. zm.) oraz inne przepisy prawa witasciwe dla danego
zdarzenia.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy saq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

2) dokumentacja techniczna/projektowa,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram finansowo-rzeczowy,

5) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujqcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t..
Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p6Zn. zm.).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik Nr4 do Umowy NI ...ccoovveicniceinieeceeee zdnia ..o 2020r
Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Mircze, ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze
NAzZWa WYKONAWCY: ....cooiieiiiin ettt st s sn s sre s sn e e s
Nazwa Zadania: ,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz od km 1+090 do km 1+507 w miejscowosci Motozéw”
OKkres realizacji Zadania (od mm-rrrr do MM-TTTT): .oooeeieeeicee e e s
Termin oddania Zadania do uzytkowania: .............cccccceivniieininin i
Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji Zadania
OKRES REALIZAC]I
) KOSZT POSZCZEGOLNYCH
. KOSZT OGOLEM KOSZT KWALIFIKOWALNY " ,
Lp. | ELEMENTY I RODZAJE ROBOT NIEKWALIFIKOWALNY | ELEMENTOW I RODZAJOW
brutto brutto .
brutto ROBOT
(od mm-rrrr do mm-rrrr)
1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne - regulacja rowéw
i korytowanie
3 Nawierzchnia - droga gminna
4 Nawierzchnia - pobocza

SUMA

(pieczeé i podpis Wykonawcy lub Petnomocnika)
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Przetarg nieograniczony na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motozéw-Nabréz
od km 1+090 do km 1+507 w miejscowosci Motozow”

Zatacznik Nr5 do Umowy NI ....cooviiiiiiceii e zdnia ..o 2020r.

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY O ZATRUDNIENIU NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACE 0SOB
wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1040 z p6zn. zm.)

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy:

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze zatrudniam na podstawie umowy o prace osoby
wskazane ponizej, wykonujace czynno$ci w trakcie i w zakresie realizacji zamo6wienia publicznego
(o ktérych mowa jest w §8 ust. 1 umowy), ktérego przedmiotem jest robota budowlana na zadaniu pn.:
~Przebudowa drogi gminnej nr 111330L Motoiéw-Nabréz od km 1+090 do km 1+507
w miejscowosci Motozow”:

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE PRZY REALIZAC]I
ZAMOWIENIA

Rodzaj umowy Wymiar

Lp. Imie i Nazwisko Zakres czynnoSci o prace etatu

WIN =

(pieczec i podpis osoby (0séb) uprawnionej (uprawnionych)
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy)
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